



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26 - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

VERBALE DI GARA D'APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA

MEDIANTE OFFERTE SEGRETE SULL'ELENCO PREZZI

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

(articolo 122, comma 7bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
modificato dalla L. n° 201 del 22 dicembre 2008)

OGGETTO: Lavori di "Riqualficazione porte di accesso al centro abitato di Villaurbana, lungo la traversa della SP n. 35 – 1° Stralcio"- CUP: D85F08000050006 – CIG: 1016499980 - Procedura negoziata: articolo 122, comma 7bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, modificato dalla L. n° 201 del 22 dicembre 2008. - criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale

L'anno **duemilaundici** il giorno **diciotto (18)** alle ore **9,00** del mese di **aprile** in Villaurbana e nell'Ufficio Tecnico nella Casa Comunale.

PREMESSO:

CHE con delibera di G.M. n. 103 del 21.10.2010, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 280.000,00, con lavori a base d'asta € 204.561,23 di cui € 200.035,37 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, redatto a cura dell'Ing. Angelo Saba.

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 038 del 10.02.2011 è stato stabilito di indire gara d'appalto per mediante procedura negoziata per l'appalto dei lavori, da affidarsi giusto quanto previsto dall' articolo 122, comma 7bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, modificato dalla L. n° 201 del 22 dicembre 2008 per il giorno 26.11.2010.

CHE con la stessa determinazione si è proceduto a individuare, ai sensi del comma 6 dell'art. 57 del D. L.vo 163/2006 le seguenti 26 Ditte da invitare a presentare offerta:

N°	IMPRESA
1	Aurelio Porcu & Figli S.p.A. – Via S'Arrulloni, 5 – 09126 Cagliari
2	C.A.I.S. s.r.l. – Via Sebastiano Mele 2/a – 09170 Oristano
3	CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano
4	CO.E.MA. di Macri Giuseppe s.n.c. – Via Carducci, 24 – 09170 Oristano
5	Conglomerati Bituminosi s.r.l. – S.S. 388 Km. 6,00+0,700 – 09088 SIMAXIS
6	COS.MO.TER. s.n.c. di Alessandro & Bruno Martini – Via Mazzini, 9/B – 08035 Nurri (CA)
7	Costruzioni Generali s.r.l. – Via Canepa, 3 - 09170 Oristano
8	Costruzioni Pusceddu Angelo – Via Cima, 8 – 09170 Oristano
9	CSA Consorzio Servizi Appalti – Via Cadoppi, 4 – 42100 Reggio Emilia
10	Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS)
11	I.S.O.F. s.r.l. – Z.I. Località Pill'eMatta, snc – 09044 Quartucciu (CA)
12	Im.a.di.co. s.r.l. – Via Sant'Antonio, 23 – 09170 Oristano
13	Imelco s.r.l. – Piazza Stazione, 11 – 09071 Abbasanta (OR)

14	Ing. G.B. Bosazza s.r.l. – Via Carbonia, 10 – 09125 Cagliari
15	Loi Salvatore – Via g. Deledda, 40 – 09080 Sorradile (OR)
16	Mascia Danilo Giuseppe – Vico Marconi n° 17 – 09072 Cabras (OR)
17	Meloni Salvatore – Z.A. Loc. Su Pranu s.n.c. – 09076 Sedilo (OR)
18	Mura Bruno – Via Carlo Cattaneo, 8 – 09131 Cagliari
19	Orrù Giancarlo – Via carducci, 21 – 09170 Oristano
20	P.S. Costruzioni s.r.l. – Via Eleonora d’ Arborea, 14 – 09125 Cagliari
21	Puddu Antonio – Via Verdi n° 23 – 09070 Milis (OR)
22	Pusceddu Maurizio – Corso Umberto, 69 - 09090 Gonnosnò (OR)
23	S.A.D. s.r.l. – Via Amsicora sn – 09070 Baratili San Pietro (OR)
24	Sarda Strade s.r.l. – Via Zefiro, 2 – 09030 Elmas (CA)
25	Sollai Emilio & Figli s.r.l. – Viale Regina Margherita, 26 – 09124 Cagliari
26	Viotech s.r.l. – Via Carducci, 24 – 09170 Oristano

e che con nota n° 686 del 14.02.2011 veniva trasmessa alle sopraindicate ditte la lettera di invito con relativo bando di gara ed allegati.

CHE l'importo a base d'asta ammonta a complessivi € 204.561,23 di cui € 200.035,37 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CHE l'asta è stata indetta per il giorno 17.03.2011 e che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 16.03.2011, gara che è stata posticipata al giorno 18.03.2011 in causa della festa nazionale per l'Unità d'Italia.

CHE entro i termini stabiliti e cioè entro le ore 12.30 del 16.03.2011 pervennero esclusivamente in pieghi sigillati al protocollo generale n° diciassette (17) offerte delle ditte:

N°	IMPRESA
1	CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano
2	P.S. Costruzioni s.r.l. – Via Eleonora d’ Arborea, 14 – 09125 Cagliari
3	CO.E.MA. di Macri Giuseppe s.n.c. – Via Carducci, 24 – 09170 Oristano
4	Meloni Salvatore – Z.A. Loc. Su Pranu s.n.c. – 09076 Sedilo (OR)
5	Im.a.di.co. s.r.l. – Via Sant’ Antonio, 23 – 09170 Oristano
6	Puddu Antonio – Via Verdi n° 23 – 09070 Milis (OR)
7	CSA Consorzio Servizi Appalti – Via Cadoppi, 4 – 42100 Reggio Emilia
8	Edilconglomerati s.r.l. - V.le XX Settembre, 177 F.2 – 51031 Avenza Carrara (MS)
9	Viotech s.r.l. – Via Carducci, 24 – 09170 Oristano
10	S.A.D. s.r.l. – Via Amsicora sn – 09070 Baratili San Pietro (OR)
11	Mascia Danilo Giuseppe – Vico Marconi n° 17 – 09072 Cabras (OR)
12	Costruzioni Pusceddu Angelo – Via Cima, 8 – 09170 Oristano
13	Sarda Strade s.r.l. – Via Zefiro, 2 – 09030 Elmas (CA)
14	Conglomerati Bituminosi s.r.l. – S.S. 388 Km. 6,00+0,700 – 09088 SIMAXIS
15	Orrù Giancarlo – Via carducci, 21 – 09170 Oristano
16	C.A.I.S. s.r.l. – Via Sebastiano Mele 2/a – 09170 Oristano
17	Sollai Emilio & Figli s.r.l. – Viale Regina Margherita, 26 – 09124 Cagliari

VISTO il verbale di gara del 18.03.2011 con il quale risulta aggiudicataria provvisoria l'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 163.062,83 con un ribasso del 18,483% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.588,69, e quella seconda classificata sia quella dell'Impresa P.S. Costruzioni s.r.l. – Via Eleonora d'Arborea, 14 – 09125 Cagliari la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. €. 163.088,84 con un ribasso del 18,470% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.614,70.

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 67 del 22.03.2011 con la quale risulta aggiudicataria provvisoria l'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 163.062,83 con un ribasso del 18,483% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.588,69, e quella seconda classificata sia quella dell'Impresa P.S. Costruzioni s.r.l. – Via Eleonora d'Arborea, 14 – 09125 Cagliari la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. €. 163.088,84 con un ribasso del 18,470% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.614,70.

DATO ATTO che in data 11.04.2011 è pervenuto il DURC richiesto per l'impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Avv. Luca Casula, alla presenza di testi noti ed idonei a norma di legge e da lei personalmente cogniti: Geom. Sergio Carrau e Sig. Giovanni Pes, assunse la Presidenza della gara.

Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto e l'importo dell'appalto e le modalità di gara, **Aggiudica** l'appalto in via **definitiva** all'Impresa CO.E.B.A. di Bogo Antonio & C. s.n.c. – Via Dorando Petri, 9B – 09170 Oristano la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti a ribasso per il prezzo netto di €. 163.062,83 con un ribasso del 18,483% più € 4.525,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 167.588,69, sotto le riserve di legge, specificando che il presente verbale non ha in nessun caso efficacia di contratto che dovrà essere stipulato successivamente; la sua efficacia ai fini della stipula del contratto avrà valore solo dopo intervenute le approvazioni da parte degli Organi Superiori.

I lavori della Commissione sono proceduti in fase pubblica senza soluzione di continuità e senza spostamento di luogo.

AL PRESENTE VERBALE SI ALLEGA:

- a) DURC;

Letto e confermato

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI
